



SIVOM DU CANTON DE WINTZENHEIM
-
3 Rue Aloyse MEYER
68 920 WINTZENHEIM


PROJET D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION 
DU COSEC DE WINTZENHEIM


TOUS LES LOTS


Mémoire technique 





	
Identification du candidat : 
(Nom de l’entreprise)

	
	

	Adresse :

	
	

	Responsable :

	
	

	E-mail :

	
	

	Téléphone :

	
	

	Télécopie :

	
	












IMPORTANT : 
A compléter par le candidat, 
l’absence de mémoire technique entrainera l’irrégularité de l’offre 

1 -  REFERENCES DE PROJETS DE TAILLE EQUIVALENTE (10 Points / 40)	

	Le nombre de réalisations présentées est laissé à l’appréciation du candidat (minimum 3 références)
	Les Fiches de références avec visuels peuvent être jointes en annexe

· Désignation de l’opération, Maître d’ouvrage, Lieu de réalisation, Année de construction (réception des travaux), Montant €HT du marché. 
· …
· …


2 -  ORGANISATION DU CHANTIER (10 Points / 40)

A- MOYENS HUMAINS : 


EFFECTIFS

A1_EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE A DETAILLER PAR POSTE (Direction, Administration, Travaux) – Sur 3 points

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................


A2_EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE AFFECTES AU CHANTIER ET QUALIFICATION – Sur 4 points


ENTREPRISE

- Directeur des travaux	: M.	Qualification :
- Conducteur des travaux	: M.	Qualification :
- Chef de chantier	: M.	Qualification :
- Ouvrier : 
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :
* M. 		Qualification :

SOUS-TRAITANTS EVENTUELS

- Entreprise   :	Travaux sous-traité : 
- Entreprise   :	Travaux sous-traité :
- Entreprise   :	Travaux sous-traité :


· Soit ………… personnes en moyenne en permanence sur le chantier 


B- MOYENS MATERIELS : Sur 3 points 

	Liste exhaustive du matériel de l’Entreprise (Bureau et Chantier) destiné à la réalisation du marché (Etudes et Réalisation) :

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 -  METHODOLOGIE (8 Points / 40)	

A- ORGANISATION DU DEROULEMENT DU CHANTIER (PHASES ETUDES ET TRAVAUX) Sur 2,5points

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................


B- GESTION DES DECHETS Sur 2,5points

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

C- DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SUR CHANTIER Sur 3 points
Organisation interne de la société (1,5 points)
Dispositions mises en œuvre sur le chantier en absence d’échafaudages collectifs 
[bookmark: _GoBack](1,5 points)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4 -  MATERIEL ET FOURNITURES (12 Points / 40)


LISTE DES PRINCIPAUX PRODUITS MIS EN ŒUVRE : Position du CCTP, Marque, …
	Fiches techniques à joindre en annexe

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................








Document établi :








Cachet et signature de l'Entrepreneur :

A :  	

le :  	
